


招标项目需求

A分标
一、本项目服务范围：工程预算编制包括：B-1-3教学楼、B-1-4教学楼、B-2图书馆、C-1-2学生宿舍、E-1-1学生宿舍、E-2后勤服务楼（工程量清单计价法，包括招标工程量清单及招标控制价编制）。
 二、严格遵守职业道德，不徇私舞弊，不接受贿赂，不接受吃请，积极维护委托方权益，优质完成委托方所委托的审计业务，严格按合同对工程进行全过程跟踪造价咨询。
 三、服务期
 自签订合同之日起至项目全部竣工竣工验收合格并提交审核报告等成果文件为止。
四、其他要求
投标人提供对造价咨询结果质量的承诺函。即：造价咨询结果误差控制在5%以内，超过允许误差范围相应扣减审核费额。

B分标
一、本项目服务范围：包括B-1-3教学楼、B-1-4教学楼、B-2图书馆、A-2培训中心、C-1-2学生宿舍、E-1-1学生宿舍、E-2后勤服务楼以及本项目工程相配套的附属工程，如道路、水电管网、景观绿化等等，对项目从施工到竣工结算各阶段各环节工程造价进行全过程监督和控制及审计，并从控制造价角度提出合理化建设施工,及工程结算审核。
 二、严格遵守职业道德，不徇私舞弊，不接受贿赂，不接受吃请，积极维护委托方权益，优质完成委托方所委托的造价咨询业务，严格按合同对工程进行造价咨询。
 三、拟投入本工程跟踪造价人员具有独立相似的工程建设项目服务业绩；具有良好的职业道德和较强的协调沟通能力;具有较强的工作责任感和敬业精神。根据工程项目的需要常驻专业人员必须保证不少于1人。未经招标人书面同意不得变更造价人员，否则按1000元/人/次向招标人支付违约金。
四、主要职责范围
1、参与建设项目相关的总承包、施工、监理、材料设备采购招标文件及合同的编制。
2、参加工程例会，配合业主做好与承包方、监理方的工程协调工作。
3、咨询人在签订合同时，应附服务小组人员名单。人员安排方面，设置项目小组组长，并选派有施工现场经验、业务好、责任心强的人员，以保证更好地为业主服务。未经招标人书面同意不得变更造价人员，否则按1000元/人/次向招标人支付违约金。
五、跟踪审计的主要职责范围
1. 工程预算、标底编制（工程量清单计价法，包括招标工程量清单及招标控制价编制）
2. 项目从施工到竣工结算各阶段各环节工程造价进行全过程监督和控制。
（1）审计建设项目相关的总承包、施工、监理、材料设备采购招标文件及合同。
（2）以总承包招投标文件及合同为依据，复核、监控施工图设计是否在合理优化设计范围内。
（3）参加工程例会，配合业主做好与承包方、监理方的工程协调工作。
（4）负责工程进度款审核。按合同约定审核施工单位所报进度款,核实阶段进度报量,并签发付款意见。
（5）做好施工图变更的现场勘察，参与隐蔽工程的查看和验收。会同施工单位、监理单位、业主办理签证，并检查工程设计变更、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实。配合业主完成标书以外材料、设备的市场调研询价工作。负责工程设计变更的计量，分析设计变更对造价的影响，并核定承包人对设计变更所造成费用上的增减。
（6）对施工单位报送的竣工结算根据过程跟踪审计的内容进行初步审核，出具跟踪审计意见；达到竣工结算报送竣工审计所需材料标准和需求，并配合广西壮族自治区财政厅评审中心完成工程结算造价的最终审定。
（7）咨询人在签订合同时，应附审计小组人员名单。人员安排方面，设置项目跟踪审计小组组长，并选派有施工现场经验、业务好、责任心强的人员，以保证更好地为业主服务。未经招标人书面同意不得变更审计人员，否则按1000元/人/次向招标人支付违约金。
 六、服务期
 从签订跟踪审计合同之日起至工程结算造价最终审定并提交审核报告等成果文件为止。
七、其他要求
投标人提供对造价咨询结果质量的承诺函。即：造价咨询结果误差控制在5%以内，超过允许误差范围相应扣减审核费额。




