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一、项目概况

本项目位于广西壮族自治区梧州市苍梧县，围绕 G207、G355、

六堡镇等建设苍梧县治安一体化智能感知系统、综合治理数字化平

台，并配套建设视频监控设备、计算机、显示屏等硬件设备，以实

现数字乡村发展建设，加大茶船古道百里绿长廊苍梧段周边的治安

秩序综合治理，实现农村治理体系和治理能力现代化。共建设压线、

违停、违法、超员驾驶处罚点 14 处，主要村落出入口监控卡口 5

处，定点测速 1 处，移动测速 2 台，天网治安点位 14 处，以及配

套数字化平台软件、硬件设施。

二、服务需求

（一）项目前期咨询服务

1.总体要求

（1）项目咨询设计的内容必须符合采购人对项目建设统一的

规划及部署要求，必须“统一规划、统一标准、技术先进、突出应

用、稳定可靠、资源共享、信息安全”为原则，同时又要充分考虑

系统的“兼容性、扩展性、经济型、纵深防护性”，确保运维服务

涉及具备合理性、扩展性，要应做到方案科学，易于扩展。

项目设计应结合信息化现状，加强整合和优化，提高建设和管

理水平，进一步提升治安管控与指挥调度能力。

（2）供应商运用的标准、规范和控制过程的程序应满足现行

最新版本的国家标准和行业标准；如果遇到规范之间的相互冲突，

除非采购人明确指定，否则按照更严格的标准执行。

（3）合同签署后，采购人有权按照合同、有关附件规定的条

件和项目审批主管部门的要求，随时调整工作内容和工作范围。

2.咨询、设计要求（包括但不限于）
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（1）项目设计的内容作为下一步工程实施提供依据。

（2）本次采购要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一

切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应

商应遵循可靠、先进、经济、实用、保密、环保、节能及可持续发

展的原则，提供优质服务。

（3）设计中引用、套用国家相关专业的设计规范、标准及新

的相关专业的技术标准和要求时，应准确引用和套用。

（4）设计采用新技术、新设备、新材料应说明其技术性能指

标和相关要求。

（5）设计应提供能指导施工操作的图纸。图纸应清晰可见，

线条粗细分明，文字端正，所标尺寸正确无误，确实能指导施工操

作。

（6）设计中所配置的设备和材料，必须是技术先进，性能可

靠，安全适用，经济合理，扩容容易等特点的优质产品。

（7）编制的初步设计方案和投资概算报告要与本项目的投资

预算相吻合。编制工程估/概算的准确度所采取的措施，明确投资

估/概算依据，预算资金使用计划及分段实施建设的资金投资情况。

（8）设计文件应对施工中的安全注意事项进行详细说明。设

计时应对包括网络安全、施工安全等因素进行充分考虑。

（9）供应商必须明确列出将在本项目使用的各种专业计算分

析、设计等软件的名称及其版本，并说明其使用这些软件的能力和

经验。

3.文件格式要求（包括但不限于）

（1）设计文本应格式一致、名称统一，避免出现不同设计人

员的不同设计风格。

（2）设计文件应按照国家标准和部颁（行业）设计规范要求

的相关原则套用。设计文件的文字、名词、图形符号、计量单位等，

都应采用现行的国家标准和部颁（行业）标准。

（3）设计文件的编印应符合规范化、标准化的要求，包括：
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设计说明书页张篇幅及各号图纸大小篇幅应符合国家标准规定尺

寸；设计文件册的封面必须能表示出工程设计项目的全名、分册编

号及工程名称。设计文件的分册由设计单位与采购人协商后决定。

（4）图纸要求采用 Microsoft Visio 2003 以上版本或 AutoCAD

2004 以上版本进行绘制；文档采用 MICROSOFT OFFICE 2010 或 WPS

OFFICE 2013 及以上版本软件编制；计算要求采用国内外通行的商

业软件，并最终形成具有公式关联计算关系的 Microsoft Excel

2010 或 WPS 表格 2013 及以上版本的电子表格。

（5）设计文件的编制和装订应利于采购人归档保存及保养。

4.项目设计深度要求

设计文件的编制必须遵循所确定的内容、要求、基础资料及调

研成果进行编制，充分结合本行业应用系统实际情况，总体设计应

采用国际先进成熟的技术架构，符合信息化发展趋势及相关技术和

安全标准规范，设计深度应达到并高于行业内相关标准，能够满足

采购人和项目审批主管部门的相关审查要求，并保证设计通过。

（二）监理服务：

1.监理服务范围：

本监理工程要完成各项目标段全过程监理任务。涉及运维管理

等多方面业务和技术。

2.监理服务原则：

（1）监理工作应按照质量控制、进度控制、投资控制、变更

控制、合同管理及协调相关单位关系原则进行。供应商要制定本监

理工程的监理规划报采购人批准后实施。项目经理要组织各技术人

员制定监理实施细则报采购人有关部门备案，各专业按实施细则进

行监理。

（2）供应商应根据自身的经验及专业的角度向采购人提供可

行性咨询意见。

（3）本项目有严格的保密要求。在整个监理服务实施过程中，

供应商各方应严格遵守有关保密规定或保密协议。
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3.阶段监理要求：

本项目主要涉及工程设计、建设及验收三个阶段。供应商要按

照项目建设目标和“四控制、三管理、一协调”的监理工作要求，

依据国家信息系统工程建设监理规范和标准，对项目建设的各个阶

段和各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目建设的设计

和实施；项目的验收和交付使用以及对用户的技术培训等方面进行

质量、进度和投资等全面的控制，对项目建设合同的执行、项目建

设文档资料等进行管理。从而保证本项目 “按期、保质、高效、

节约”地实现其既定目标。

（1）工程深化设计阶段：

要求供应商能推动采购人、承建单位对工程需求和设计进行规

范化的技术描述，为工程实施提供优化的设计方案；促使项目计划、

设计方案满足项目需求、符合相关的法律、法规和标准，并与项目

建设合同相符，具有可验证性；组织有关人员对设计文档进行严格

的审核，协助采购人、承建单位消除设计文档在进入项目实施前可

预见的缺陷。

（2）建设阶段：

供应商要采取适当的方法和措施，保障项目实施方案具有较强

的合法性、合理性以及与设计方案的符合性；促使项目中所用的产

品、材料和提供的有关服务符合承建合同及国家相关法律、法规和

标准的要求。严格审查承建单位提供的实施计划，明确计划的有关

细节，并通过适当的监理方法和监理工作制度，定期检查计划执行

情况，促使计划与实际执行的一致性，并使计划的调整能受到严格

的程序控制。在项目建设实施过程中，要求监理公司能随时监管承

建单位，促使项目实施过程能满足承建合同的要求，并且与项目设

计方案、项目计划相符合。

（3）工程验收阶段：

要求供应商要及时处理承建单位的初验及终验申请，针对验收

目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方法、验收环境
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等方面，明确项目测试验收方案的符合性和可行性；协助采购人组

织验收机构并实施验收过程，促使项目的最终功能和性能符合承建

合同、法律、法规和标准的要求；供应商要协助采购人推动承建单

位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合承

建合同及相关标准的要求。

（三）团队要求：

为保证本服务各项工作任务的顺利完成，供应商必须成立以项

目经理为首的项目团队，其中项目经理 1 名、技术负责人 1 人、其

他技术人员不少于 5 人。拟投入本项目服务团队必须为供应商的正

式员工，须提供人员在供应商处为其缴纳近半年内任意一个月的社

会保险参保缴费证明文件或劳动合同等。


