
云之龙咨询集团有限公司关于利用亚洲基础设施投资银行

贷款广西北海市廉州湾生态环境综合治理工程项目可行性

研究服务采购（YZLBH2022-G3-027-BHQT） 

更改通知（三） 

 

各投标人： 

一、采购项目名称：利用亚洲基础设施投资银行贷款广西北海市廉州湾生态

环境综合治理工程项目可行性研究服务采购 

二、采购项目编号：YZLBH2022-G3-027-BHQT 

三、首次公告发布日期： 2022年 11月 4日 

四、根据当前疫情防控要求，现对本项目以下内容更改如下： 

1..本项目的“投标文件截止时间、开标时间”原为：“2022年 12 月 5日 9

时 00 分（北京时间）”，现更改为：“2022年 12月 7日 9时 00 分（北京时

间）”； 

2.本项目的“投标文件提交起止时间”原为：“2022年 12月 5日 8 时 00

分至 9时 00 分（北京时间）”，现更改为：“2022年 12月 7日 8 时 00分至 9

时 00 分（北京时间）； 

3.本项目的“递交投标文件”时间原为：“2022年 12月 5日 9时 00 分（北

京时间）前”，，现更改为：“2022年 12月 7日 9时 00 分（北京时间）前”。 

 

其他内容不变。 

特此公告。 

云之龙咨询集团有限公司 

2022年 12月 4日 
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